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 2025ספטמבר   09 שלישי יום
 לכבוד 

 2025/7משתתפי מכרז פומבי מס' 
 200825סימוכין:            

 
 שלום רב, 

 
לקבלת הצעות לביצוע עבודות פיתוח ועבודות להקמת תשתיות מים וביוב בפרויקט – 2025/7הנדון: מכרז פומבי מס' 

 מקטע רחובות הורוביץ, הרב דוד נדב וסרנגה -קריית משה הותיקה בעיר רחובות 
 2מסמך הבהרות מס' 

 
מס"

 ד
 הזמנה/ 
חוזה 

 מפרט/

 מענה שאלה  סעיף
 

מסמכי    .1
 המכרז

 בחוברת המכרז הנ"ל יש סתירה לגבי תוקף הערבות  
 1.2.2026מצויין תוקף  13עמוד 
 1.1.2026מצויין תוקף  40.5.1סעיף  19עמוד 

 1.2.2026מצויין תוקף   42-43עמודים  

מועד תוקף הערבות הינו  
1.2.2026 

מסמכי    .2
 המכרז

יידרש  הזוכה טרם. הקבלן   ות לפרויקט? האם הוסדר שטח התארגנ  
לגבש הצעה ולהעבירה  
 לאישור של אגף נכסים. 

מסמכי    .3
 המכרז

ומה הוא    איך יתבצע תשלום עבור הסדרי התנועה? 
 כולל? 

ע"י סעיף חוזי  תשלום יתבצע 
"הקצב עבור   09.01.01.0002

ביצוע הסדרי תנועה  
   זמניים".

סעיף זה הינו עבור תכנון,  
אישור וביצוע הסדרי  

התנועה באתר וישולם ע"י  
המזמין לקבלן סך השווה ל  

(  ארבע וחצי אחוז) 4.5% –
מהתמורה המגיעה לקבלן על 
פי החוזה והסכום הינו סכום 
סופי ולא ישתנה לפי הוצאות 

בפועל שיש לקבלן ולא  
תשולם תוספת בסעיף זה  

עקב התמשכות משך ביצוע,  
 או מכל סיבה אחרת. 

  4.5%של  החודשי  התשלום
כולל בתוכו תשלום ככל  

ויידרש לפקחים / שוטרים /  
עגלות חץ ושאר כ"א  

 ואביזרים שיידרשו לעניין. 
  4.5%התשלום החודשי של 

כולל בתוכו תכנון אישור  
 וביצוע הסדרי התנועה. 

עבודות   הנ"ל תקף רק על
מכוח הסכם וכתב כמויות  

 . ה.ל.ר מול
מסמכי    .4

 המכרז
עבור    תשלום  יש  הבטיחות  האם  מערך  הפעלת 

 בהתאם לחוזה? 
עבור הפעלת מערך בטיחות  
באתר ישלם המזמין לקבלן  

  אחד) 1.15%  –סך השווה ל 
האחוז(   וחמש עשרה 

מהתמורה המגיעה לקבלן על 
פי החוזה והסכום הינו סכום 
סופי ולא ישתנה לפי הוצאות 

בפועל שיש לקבלן ולא  
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תשולם תוספת בסעיף זה  
עקב התמשכות משך ביצוע,  

 או מכל סיבה אחרת. 
עבודות   הנ"ל תקף רק על

מכוח הסכם וכתב כמויות  
 . ה.ל.ר מול

מסמכי    .5
 המכרז

האם יש תשלום עבור הפעלת מערך בקרת האיכות   
 בהתאם לחוזה? 

עבור התקשרות עם חברת  
בקרת איכות והפעלתה  

ישלם המזמין לקבלן סך  
  )אחד 1.8%  -השווה ל  

( מהתמורה  נקודה שמונה
המגיעה לקבלן על פי החוזה. 

מובהר כי התשלום עבור  
בקרת האיכות ישולם רק  
לאחר מילוי כל הדרישות  

 המפורטות לעניין זה. 
עבודות   הנ"ל תקף רק על

מכוח הסכם וכתב כמויות  
 . ה.ל.ר מול

מסמכי    .6
 המכרז

דיפון לוקח  סעיף עבודות ה מה כולל סעיף עבודות הדיפון? 
בחשבון כל מערך דיפון  

שיידרש לביצוע העבודות.  
הסעיף כולל תכנון, אישור,  

מערכת  אספקה, ביצוע ופינוי 
 הדיפון. 

להבהיר      .7 חל נא  סעיפים  אילו  מס'    על  סעיף 
בתאים    10%"תוספת    09.01.01.0003 עבודה  עבור 

עירוניים קשים )תוספת זו חלה על סעיפי משהב"ש  
 בלבד"(? 

  /על המבנים  לא חלהסעיף  
הבאים בכתב  תתי המבנים 

 הכמויות: 
פיתוח   -   40פרק   – 01מבנה 

 האתר 
  - 51.06תת פרק  – 01מבנה 

 עבודות תיעול וניקוז 
  - 51.99תת פרק  – 01מבנה 

 עבודות ניקוז לא כלולות  
 במחירון משהב"ש

עבודות    - 52פרק   – 01מבנה 
 אספלט 

פיתוח   -   40פרק   – 02מבנה 
 האתר 

  - 51.06תת פרק  – 02מבנה 
עבודות תיעול וניקוז מבנה  

  - 51.99תת פרק  – 02מבנה 
 עבודות ניקוז לא כלולות  

 במחירון משהב"ש
עבודות    - 52פרק   – 02מבנה 

 אספלט 
פיתוח   -   40פרק   – 03מבנה 

 האתר 
  - 51.06תת פרק  – 03מבנה 

 עבודות תיעול וניקוז 
  - 51.99תת פרק  – 03מבנה 

 עבודות ניקוז לא כלולות  
 במחירון משהב"ש

עבודות    - 52פרק   – 03מבנה 
 אספלט 

 הקצבים – 09מבנה 
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עבודות   הנ"ל תקף רק על
מכוח הסכם וכתב כמויות  

 . ה.ל.ר מול
- כללי  .8

מועד  
 הגשה 

עקב מורכבות הפרויקט והחומר הרב לא ניתן   
בפרק זמן זה ללמוד את המכרז ולהגיש במועד  

 שנקבע. 
 אבקש דחייה של מועד ההגשה.

המועד האחרון להגשת  
הצעות הוארך ליום  

לא יאוחר   21.9.2025
 .12:00מהשעה 

- כללי  .9
תיאום  

 תכנון 

בסיור קבלנים נאמר שיש את כל התיאומים   
 לפרויקט. 

 האם ניתן לצרף את התיאומים למציעים? 
 האם מועד הביצוע הינו מידי?

התיאומים יועברו לקבלן  
הזוכה לאחר השלמת ההליך 

 . המכרזי
הקבלן ייכנס לביצוע באופן  

עם חתימת הסכם כדין   מיידי 
 . וקבלת צו תחילת עבודה

  02.09.2025  -מועד להגשת שאלות הבהרה היה עד ה     .10
לא הספקנו עד אותו מועד להגיש שאלות הבהרה,  

 האם ניתן להגיש את השאלות עד מחר בבוקר 

 הבקשה נדחית. 

ה    .11 עד  נקבע  ההגשה  ניתן  14.09.2025  - מועד  האם   ,
לדחות את מועד ההגשה. העבודה גדולה והתמחור  
לקבל הצעות מחיר   במיוחד  זמן  לוקח הרבה  שלה 

 מספקים 

 לעיל.  8ראה מענה בסעיף 

אנו לא מצליחים להיכנס לקישור להורדת תכניות      .12
 המכרז, מה עושים ? למי אפשר לפנות? 

 – להלן קישור 
 תוכניות לביצוע  

הבהרה    .13
 יזומה 

כתב 
 כמויות 

בגין   נפרדכמויות  כתב – 9/9/2025מתאריך  ניםכמויות מתוק יכתב  פיםמצור
 עבודות התאגיד. בגין כתב כמויות נפרד עבודות ה.ל.ר ו

כנדרש בתנאי   מיםחתו  אלו כמויות  יכתב םחובה על המציעים לצרף להצעת
 המכרז.
 בלבד.  אלו  ניםכמויות מתוק  יחובה לתת הצעה כספית על סמך כתב

 להצעה. לצרפם  ואין   יםמבוטל יםהכמויות המקורי  יכתב
 
 

 .12:00לא יאוחר מהשעה  21.9.2025הוארך ליום  המועד האחרון להגשת הצעות 

 

לתשומת לב המשתתפים, מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז. על כל משתתף לצרף להצעתו מסמך זה,  
במכרז   המשתתף  ידי  על  חתומים  כשהם  תוציא,  אם  שבנדון,  בעניין  ה.ל.ר  שתוציא  אחר  מסמך  כל  וכן 

 בתחתית כל עמוד.

 

 
  ______________              ___________________ 

 חותמת וחתימת המשתתף       תאריך                
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