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פיתוח שלב א ומאגרי השהייה, מצגת לביצוע תשתיות lרובע קדם רחובות 3003lל"תמ

11/2026' מכרז פומבי מס

,סלילה ופיתוח, לקבלת הצעות לביצוע עבודות תשתית

קירות תמך ומאגרי השהייה

3003ל"תמבפרויקט 



ממוקמת ממזרח לדרך בגין  , והחברה הכלכלית הלרי הלר "רובע קדם המקודמת ע–3003ל"תמתכנית שכונת 

.רחובות: תחום רשות התכנון

שטחי תעסוקה  , דיור מוגן, מגורים ללא חזית מסחרית, השכונה כוללת מגרשי מגורים מלווים בחזית מסחרית

.מוסדות ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים, ומסחר

'ד2000-כ: שטח התכנית

.ר מסחר ותעסוקה"מ500,000-וכ250-ד בבנייה רוויה ו"יח8,300התכנית כוללת 

2



3

רחובות

בית עלמין

בית 

עלמין



ניתן לעיין בחוברת המכרז והתוכניות באתר האינטרנט של החברה

במשרדי הלר12:00עד השעה 2026ספטמבר 2המועד האחרון להגשת הצעות 

12:00בשעה 2026אוגוסט 20המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה  

15:00בשעה 2026אוגוסט 11מועד מפגש מציעים 
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-מהות העבודה

י הכוללות  "לרבות העתקות מערכות חח)חשמל , (בזק, תקשורת עירונית)תקשורת , העבודה כוללת הקמת סך תשתיות היבשות•
שנעשית  )והכנת תשתית עבור הנחת מערכות פינוי אשפה פניאומטי ( ריסיוןמיכליכולל )תאורה ותשתיות ניקוז , (כבילה וחיווט

ומילוי לאחר הנחת המערכת  ( קבלן הזוכה למכרז זה ולפיקוח המשותף, במסגרת מכרז מקביל בתיאום הזכיין למערך הפניאומטי
, (אספלט זמני, ריצוף, גינון)פיתוח שלב א הכולל מדרכות , עבודות עפר(. שימור/העתקה/ כריתה)טיפול בעצים , הפניאומטית

(.אספלט שכבה ראשונה)כבישים 

.העבודה כוללת תחזוקת גידור של המתחם תפעול שערים•

הקבלן יעסיק על חשבונו .  טיפול בכל עץ יעשה כהלכה ובתאם למפרט המיוחד שהוצא על ידי אגרונום המזמין ועל ידי פקיד היערות•
האגרונום יוגש לאישור כחלק מצוות האתר ויהיה אמון על ביצוע עבודות הטיפול בעצים הדורשים  . אגרונום מלווה לכל משך ביצוע

ח  "האגרונום יפיק אחת לשבועיים דו. טיפול ועל שמירת העצים שאינם דורשים טיפול ועל אופן העבודה בקרבתם כהלכה וכנדרש
. מצב טיפול בעצים הדורשים טיפול ומצב השמירה על העצים לשימור
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-דגשים

כי כל האמור במפגש המציעים וכל שנרשם ומוצג במצגת זו ובאלו שיוצגו במהלך המפגש אינו בא לגרוע מהאמור  , מודגש

הן אינן חלק ממסמכי המכרז ואין  , השקופיות המוצגות הינן לנוחות בלבד, כמו כן. אלא רק להוסיף עליהם, במסמכי המכרז

הם המחייבים לכל  , לרבות פרוטוקול סיור הקבלנים שיפורסם ויישלח למשתתפים, רק מסמכי המכרז שפורסמו. לצרפם להצעה
.דבר ועניין

3003ל"תמתוכנית מכחביצוע העבודות 
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-לידיעה 

מודגש כי על מגיש ההצעה לקחת בחשבון שעבודותיו יעשו במקביל לעבודות היזמים במגרשים הפרטיים שבתחום  •
.לא יאושר לקבלן חסימת כניסות שאינה מוסדרת עם היזמים ומאושרת על ידי הפיקוח. הפרויקט

. במסגרת תקופת ביצוע כאמור תתואם פעילות ביצוע משותפת להנחת התשתיות הפניאומטיות ולהנחת תשתיות מים וביוב•

זכיין הפניאומטי ישלים הנחת  . הינו חפירה ועיבוד שתית תחת המערכת הפניאומטית. הקבלן הזוכה יבצע עבודות העפר

.התשתית ויאשר השלמת עבודות עפר והקבלן הזוכה ישלים המילוי המתוכנן כנדרש

ולא תשולם לו כל  הקבלן לוקח בחשבון בהצעתו. ל הינו הקבלן הראשי ואחראי על הבטיחות"הקבלן הזוכה במכרז הנ•

.תוספת בגין עבודות זכיין הפניאומטי וכל תאום עם מבצע נוסף הפועל ישירות מול מזמיני העבודה

.עבור עבודות המים והביוב ישולם רווח קבלן ראשי בהתאם לסעיפי המכרז•
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-תשתיות קיימות, דגשים

,  התאגיד המקומי: תשתיות כגון, במקומןישארובתחום הפרויקט קיימות תשתיות קיימות שחלקן מיועדות להעתקה וחלקן •

מודגש כי על הקבלן להתארגן לעבודה זהירה  . 'וכוקווי מים וביוב , (תאורה)קווים עירונים ', וכוקווי תקשורת של בזק הוט 

מודגש כי לא תינתן  (. ביטוחים ועוד, ימי פיקוח-כגון)בתחומי התשתיות וכן לעמוד בדרישות ההיתרים של חברות התשתית 
.עבור דרישות החברות כולל ימי פיקוח תוספת תשלום

עבודות , המיועדות להעתקהחי"חמודגש כי בחלק הצפוני והדרומי של הפרויקט קיימות תשתיות -תשתיות חשמל•
.חברתהתשתית יבוצעו על ידי הקבלן הראשי ועבודות ההשחלה על ידי חברת 
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-שמירה ובטיחות באתר, דגשים

הקבלן הזוכה ישמש כקבלן ראשי הנושא באחריות המלאה לשמירה על האתר מכל מנזק שעלול להיווצר מכל גורם  •

.מאובטח ומבוטח כנדרש ובאחריותו לפעול מול כל גורם ציבורי לטיפול בכל מטרד, מאויישובאחריותו לוודא כי האתר 

לשם כך יעמיד כל  . הקבלן הזוכה ישמש כאמור כקבלן הראשי הנושא באחריות החוקית לבטיחות כמתחייב בתקנות•

.הכוחות הנדרשים ובלבד שהבטיחות בעבודה תישמר כתיקנה וכאמור כמתחייב בתקנות הבטיחות

כאמור לעיל למגיש ההצעה ידוע כי כל עלויות השמירה והבטיחות בעבודה הנצרכות להשגתן נכללות במלואן במחירי סעיפי  •

.הביצוע שבכתב הכמויות
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טיוטה
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מועד השלמת הפרוייקט/ תקופת הביצוע 

.חודשים( 28)עשרים ושמונה הקבלן מתחייב להשלים את הפרויקט תוך 

צפון ודרום ובהמשך בתחום בית העלמין-מודגש כי הקבלן יצטרך לעבוד בשני ראשי חץ
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